

P/TONY

PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS BRASILEIRAS
 SUB-PROGRAMA UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS
 PROJETO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO DIRETO
 SUB-PROJETO RESERVAS EXTRATIVISTAS

CEDI - P.I.B.
DATA 14/12/94
COO KOD 00024

TERMOS DE REFERÊNCIA

1. TÍTULO: CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO REXEX OURO PRETO - CAJARI
2. REQUISITOS E QUALIFICAÇÃO

As atividades especificadas no presente termo de referência, deverão ser executadas por uma pessoa ou entidade com reconhecida experiência nos trabalhos especificados. Deve ter credibilidade junto às comunidades beneficiárias e ser referendado pelo CNPT/IBAMA.

3. TRABALHOS A DESENVOLVER:

Para cada Reserva# Extrativista se deverá:

- a) Elaborar, pré-testar e avaliar um questionário apropriado, para realizar o levantamento sócio-econômico e o cadastramento.
- b) Identificar e treinar a equipe de apoio para a execução do cadastro e levantamento sócio-econômico.
- c) Executar o levantamento e cadastro, considerando os seguintes aspectos:

- Informação relacionada à produção:
 - . Número e composição das famílias;
 - . Estimativa de crescimento populacional;
 - . Identificação de faixas etárias;
 - . Nível de aptidão profissional por habitante;
 - . Identificação dos níveis de participação por habitante nas diversas atividades executadas no interior das reservas.
 - . Nível de alfabetização por habitante;
 - . Condições de moradia;
 - . Condições sanitárias e de saúde, incluindo a incidência das principais doenças e
 - . Alimentação básica (produtos produzidos e comprados).
- Informação relacionada a organização comunitária:
 - . Identificação de grupos e/ou vizinhanças;
 - . Identificação de comunidades e/ou Associações;
 - . Identificação de trabalhos comunitários desenvolvidos e,
 - . Identificação das lideranças comunitárias.

- Informação relacionada à cultura:

- Informação relacionada à cultura:
 - . Identificar as formas tradicionais de uso dos produtos florestais para:
 - a) Alimentação;
 - b) Extração e/ou comercialização (incluindo produção agrícola, caça e pesca);
 - c) Medicina e,
 - d) Moradia e saneamento básico.
 - . Artesanato;
 - . Outras atividades a serem identificadas.

- Informação relacionada à organização da produção:
 - . Alimentos produzidos para sobrevivência, quantidade, excedente e nível de aproveitamento;
 - . Estimativa anual de renda da população (receita e despesas);
 - . Distribuição percentual das principais atividades de subsistência como caça, pesca e outras e,
 - . Estimativa do custo da mão-de-obra nas atividades de subsistência e mercado.

- Informação relacionada ao mercado:
 - . Natureza das atividades de transporte, armazenamento, e outras necessárias à entrega dos produtos até o consumidor final;
 - . Tipo de valor agregado do processamento;
 - . Natureza e tipo de comprador da produção;
 - . Descrição da cadeia de produção, processamento e entrega dos produtos finais;
 - . Estimativa de custos e preços na cadeia mercadológica;
 - . Identificação dos intermediários;
 - . Distribuição anual do abastecimento e procura da produção extrativista e,
 - . Descrição das necessidades de melhorias técnicas, treinamento, sistemas de armazenagem e outros.

- Outras informações adicionais:
 - a) Identificação dos impactos dos diversos fatores exógenos à comunidade (conflitos, atividades de degradação ambiental, etc.);
 - b) Análises e tabulação dos resultados obtidos.
 - c) Coordenar todas as suas atividades com o Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais - CNPT/IBAMA.
 - d) O estudo deve ser coordenado com os outros consultores para considerar a possibilidade de otimizar o levantamento de informações necessárias.
 - e) Levantar as informações básicas, necessárias para poder avaliar em 03 anos os impactos do sub-projeto, indicadores de impactos desenvolvidos pelos outros consultores.

4. PRODUTOS:

- a) Questionários e dados brutos dos diversos estudos, incluindo registros fotográficos, audiovisuais, mapas, etc.
- b) Relatório interpretativo final.
- c) Reuniões de discussão dos resultados dos estudos com as comunidades das RESEX.

5. PRAZOS:

Duração da Consultoria: 3.5 meses

Em um período não maior do que oito dias após a assinatura do contrato, o executor das atividades especificadas neste documento, deverá apresentar ao CNPT/IBAMA um plano de trabalho para discuti-lo com a equipe técnica. O CNPT devolverá o plano de trabalho em um prazo máximo de cinco dias. É fundamental que este plano considere a participação da comunidade.

As versões preliminares dos documentos deverão ser entregues no dia 01 de julho de 1993. A versão final deverá ser entregue no dia 15 de julho de 1993.

6. ORÇAMENTO DETALHADO: